

Số: 170/QĐ-BQLDA

Quảng Trị, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư
(Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)
Dự án: Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTT giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 4387/QĐ-BNN-KH ngày 03/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTT phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch – Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án Đập dâng Bến Than, tỉnh Quảng Trị như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Văn phòng; các phòng: Kế hoạch – Kỹ thuật căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch – Kỹ thuật, Quản lý dự án và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, KHKT.

GIÁM ĐỐC *leh*



Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)

Dự án: Đập dâng Bến Thạn, tỉnh Quảng Trị

(Kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BQLDA ngày 11/2020 của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát khảo sát giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	42.963	Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
2	Lập HSMT, đánh giá HSĐT tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	13.494		Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
1	Tư vấn điều tra, khảo sát lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	1.358.280		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn điều tra, khảo sát, lập phương án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ và lập chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	467.235		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng		1.881.972					

6/2

