

Số: /QĐ-BNN-ĐĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số: 195/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/01/2023 phê duyệt dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla; Quyết định số 129/QĐ-BQL ngày 10/10/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công và Tổng dự toán xây dựng Công trình: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 66/BC-ĐĐ-KSAT ngày 17/10/2023 của Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum tại tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 11/10/2023 về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có trách nhiệm phê duyệt dự toán gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, ĐĐ (12b)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)

DỰ ÁN: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG ĐẮK BLA

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-ĐĐ ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01-TV: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.399.926.314	Vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
2	Gói thầu số 02-TV: Cắm mốc phục vụ GPMB	495.000.000		Chỉ định thầu (Quy trình thông thường)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03-TV: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây lắp, giám sát thi công, bảo hiểm công trình, kiểm toán độc lập; Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ	179.864.255 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây lắp: 137.715.741 đồng. - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình: 16.279.324 đồng. - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm: 13.551.756 đồng. - Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu kiểm toán: 5.636.694 đồng. - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ: 6.680.740 đồng.		Chỉ định thầu (Quy trình thông thường)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 05-TV: Kiểm toán độc lập	690.771.304	Vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
5	Gói thầu thi công xây lắp công trình	201.264.045.212 - Chi phí xây lắp: 183.620.988.000 đồng. - Phí, thuế bảo vệ môi trường: 270.800.000 đồng. - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 9.194.589.400 đồng. - Chi phí dự phòng trượt giá: 8.177.667.812 đồng.		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
6	Gói thầu số 01-PTV: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.206.372.000		Chỉ định thầu (Quy trình thông thường)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	02 tháng
7	Gói thầu số 02-PTV: Bảo hiểm công trình	1.836.209.881		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/ năm 2023	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu		208.072.188.966						